| DESIGNAZIONE DEI LAVORI | IMPORTI<br>TOTALE |
|---|---|
| R I P O R T O | |

**QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI**

| | |
|---|---|
| a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (escluso l'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza) | |
| A misura euro | 364´483,94 |
| A corpo euro | 0,00 |
| In economia euro | 0,00 |
| Sommano i lavori a base d'appalto euro | 364´483,94 |
| di cui per costo della manodopera (incidenza percentuale media 36%) euro | 131´214,22 |
| b) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta) | |
| A misura euro | 24´135,73 |
| A corpo | |
| In economia | |
| Sommano i lavori non soggetti a ribasso d'asta euro | 24´135,73 |
| TOTALE LAVORI IN APPALTO euro | 388´619,67 |
| c) Somme a disposizione della stazione appaltante per: | |
| c1) Lavori in economia e oneri per interventi sui sottoservizi (spostamento palo Enel BT, palo Enel MT, vano contatori campo calcio, ecc) euro | 8´000,00 |
| c2) Diritti di segreteria euro | 1´000,00 |
| c3) Indennità espropri o accordi bonari euro | 10´000,00 |
| c4) Imprevisti e arrotondamenti euro | 2´884,00 |
| c5) Indennità 2% incentivi per le funzioni tecniche euro | 7´772,39 |
| c6) Spese tecniche per collaudo strutturale, compreso cassa di previdenza e IVA euro | 2´000,00 |
| c7) Spese tecniche per frazionamenti e aggiornamenti catastali, compreso cassa di previdenza e IVA euro | 6´000,00 |
| c8) Spese tecniche per progetto esecutivo e DL, compreso cassa di previdenza e IVA euro | 38´861,97 |
| c9) IVA sui lavori (10%) euro | 38´861,97 |
| c10) Spese per atti notarili e volture, compreso IVA euro | 6´000,00 |
| Sommano euro | 121´380,33 |
| TOTALE euro | 510´000,00 |

COMUNE DI LONGIANO
Comune di Lonigiano
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0018787 del 08/08/2025
Firmatario: PARIDE SAVINI

Data, 08/08/2025

**Il Tecnico**

---